



MINISTRE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITÉ

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET INCLUSIF DES VILLES SECONDAIRES



FINANCEMENT IDA / ID P 177062

AVIS DE RESULTATS RELATIF AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES N° CI-PARU-495001-CW-RFB/T-1460/2025 PORTANT SUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE VINGT-SEPT (27) CENTRES DE SANTE URBAINS DANS LES COMMUNES DE MAN, D'ODIENNE, DE BOUNDIALI, DE TENGRELA, DE KORHOGO, DE OUANGOLODOUGOU, DE FERKESSEDOUGOU ET DE BOUNA – HUIT (08) LOTS

1. **Objet du marché** : travaux de construction de vingt-sept (27) centres de santé urbains dans les communes de Man, Odienné, Boundiali, Tengrela, Korhogo, Ouangolodougou, Ferkessédougou et Bouna - huit (08) lots

Méthode de passation : Appel d'offres

Délai d'exécution Lot 1 : Dix (10) mois

Délai d'exécution Lot 2 : Huit (08) mois

Délai d'exécution Lot 3 : Six (06) mois

Délai d'exécution Lot 4 : Dix (10) mois

Délai d'exécution Lot 5 : Huit (08) mois

Délai d'exécution Lot 6 : Neuf (09) mois

Délai d'exécution Lot 7 : Huit (08) mois

Délai d'exécution Lot 8 : Six (06) mois

Les résultats, fondés sur la combinaison la plus avantageuse pour le maître d'ouvrage, se présentent comme suit :

Lot 1 : Construction de cinq (05) centres de santé urbains dans les quartiers (Kogouin, Kpangoin 1, Mont Glas/Campus, Dompleu Et Fraternité) dans la commune de Man

Attributaire	Adresses	Montant de l'offre proposé	Montant de l'offre après évaluation	Montant du contrat
Groupement EGCF/SIGMA 2	Adresse : BP 153 Odienné Tél : +225 07 77 00 62 98 E-mail : marcfanny@hotmail.com	1 181 721 200 FCFA HT	1 007 792 895 FCFA HT	1 007 792 895 FCFA HT

Lot 2 : Construction de trois (03) centres de santé urbains dans les quartiers (Yankafissa, Bromakoté et Jérusalem) dans la commune d'Odienné

Attributaire	Adresses	Montant de l'offre proposé	Montant de l'offre après évaluation	Montant du contrat
SPD SARL	Adresse : BP 703 Odienné Tél : +225 07 09 68 99 43 E-mail : spdsarl@hotmail.com	868 989 090 FCFA HT	914 830 129 FCFA HT	914 830 129 FCFA HT

Lot 3 : Construction d'un (01) centre de santé dans le quartier (Tialaka) dans la commune de Tengréla et d'un (01) centre de santé urbain dans le quartier Tchogonon extension dans la commune de Boundiali

Attributaire	Adresses	Montant de l'offre proposé	Montant de l'offre après évaluation	Montant du contrat
ECS	Adresse : 01 BP 87 Abidjan 01 Tél : +225 25 20 00 25 39/ 07 07 32 70 68 E-mail : ecs.entreprise@ecs.ci	624 056 968 FCFA HT	623 061 162 FCFA HT	623 061 162 FCFA HT

Lot 4 : Construction de cinq (05) centres de santé urbains dans les quartiers (Dokaha, Résidentiel 3, Cidt, Gnambelegue, Fononfla) dans la commune de Korhogo

Attributaire	Adresses	Montant de l'offre proposé	Montant de l'offre après évaluation	Montant du contrat
ECM	Adresse : 04 BP 2270 Abidjan 04 Tél : +225 07 07 57 17 58 E-mail : entrepriseecmci@gmail.com	955 592 900 FCFA HT	841 093 250 FCFA HT	841 093 250 FCFA HT

Lot 5 : Construction de trois (03) centres de santé urbains dans les quartiers (Klofouakaha, Pornakaha, Cocody) dans la commune de Korhogo

Attributaire	Adresses	Montant de l'offre proposé	Montant de l'offre après évaluation	Montant du contrat
EGCOB	Adresse : 06 BP 6913 Abidjan 06 Tél : +225 27 22 42 83 55 E-mail : egcobci@gmail.com	1 051 664 810 FCFA HT	895 819 700 FCFA HT	895 819 700 FCFA HT

Lot 6 : Construction de quatre (04) centres de santé urbains dans les quartiers (Douane 4, Gbamblekaha, M'bagnan et Kafalovogo) dans la commune de Ferkessédougou

Attributaire	Adresses	Montant de l'offre proposé	Montant de l'offre après évaluation	Montant du contrat
IVOIRE SERVICES	Adresse : 01 BP 13 185 Abidjan 01 Tél : +225 27 22 51 40 25 / 07 57 53 26 59 E-mail : ivoireservice.sarl2ci@gmail.com	827 502 350 FCFA HT	841 334 250 FCFA HT	841 334 250 FCFA HT

Lot 7 : Construction de trois (03) centres de santé urbains dans les quartiers (Nioronigue, Brahimavogo et Aviation) dans la commune de Ouangolodougou

Attributaire	Adresses	Montant de l'offre proposé	Montant de l'offre après évaluation	Montant du contrat
Groupement ETABLISSEMENTS NOUGNIMIN / SN2S	Adresse : Abidjan, Yopougon Port-Bouët 2 Tél : +225 07 57 37 00 15 / 05 46 19 58 09 E-mail : etsnougmin@gmail.com	712 011 350 FCFA HT	897 506 100 FCFA HT	897 506 100 FCFA HT

Lot 8 : Construction de deux (02) centres de santé urbains dans les quartiers de Gboronkiera et de Binguidou de la commune de Bouna

Attributaire	Adresses	Montant de l'offre proposé	Montant de l'offre après évaluation	Montant du contrat
ABC CONSTRUCTION SARL	Adresse : 09 BP 1733 Abidjan 09 Tél : +225 27 22 23 64 06 E-mail : contact@abcconstruction.net	500 651 170 FCFA HT	498 939 170 FCFA HT	498 939 170 FCFA HT

2. **Motif (s) pour le (s) quel (s) votre offre n'a pas été retenue :**

Lot 1 : Construction de cinq (05) centres de santé urbains dans les quartiers (Kogouin, Kpangoin 1, Mont Glas/Campus, Dompleu Et Fraternité) dans la commune de Man

NOM DU SOUMISSIONNAIRE	MOTIFS DU REJET
Groupement ETABLISSEMENTS NOUGNIMIN/SN2S	Attributaire sur le lot 7 et ne peut être attributaire de plus d'un lot
BASE 2A SARL	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience Spécifique et l'expérience Spécifique de gestion des aspects ES.
EDD	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience Spécifique et l'expérience Spécifique de gestion des aspects ES.
Groupement UTG-CI SA/IBMI CONSTRUCT	Non-conformités sur l'expérience générale, l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES.
IMS ENTREPRISE NOUVELLE	Non-conformités sur l'expérience Spécifique de gestion des aspects ES.
EGCOB	Attributaire sur le lot 5 et ne peut être attributaire de plus d'un lot
BATI CONCEPT	Non-conformités sur les expériences spécifiques de construction et de gestion de contrat et l'expérience spécifique.
YELITE	Non-conformités sur l'expérience spécifique de gestion des aspects ES.
LE BATISSEUR	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES.
TERRITORY HOLDING	Non-conformités sur l'expériences spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience Spécifique de gestion des aspects ES.
REHOBOTH	Non-conformités sur l'expérience spécifique de gestion des aspects ES.
ABC SERVICES	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES
CEC SARL	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et sur l'expérience spécifique de gestion des aspects ES.
LOGISTIQUE SS	Non-conformités sur la Capacité financière (Ligne de Crédit), l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES.
GROUPE ASAB	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique, l'expérience spécifique de gestion des aspects ES.
SPD SARL	Non-conformités sur le matériel (bétonnière et aiguille vibrante).
KARIA SARL	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience Spécifique, l'expérience Spécifique de gestion des aspects ES.
Groupement ICC SARL / FATHNEL BTP	Non-conformités l'expérience générale et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES
PROGRESS CONSTRUCTION BTP	Non-conformités sur le délai d'exécution des lots 3 & 8, l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et le personnel pour les autres lots.
ECREAF ETTP	Non conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat
E2CB	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique, l'expérience spécifique, l'expérience spécifique de gestion des aspects ES, le chiffre d'affaires, la capacité financière, le personnel clé et le matériel proposé.
SIEM	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES.
SCM	Montant élevé.
Groupement ECBTP/ETPES	Non-conformités sur l'Expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, sur l'Expérience Spécifique, sur l'Expérience Spécifique de gestion des aspects ES
E-VENUS	L'entreprise est exclue des procédures de passation de marchés publics pour une période de deux ans à compter du 18/11/2025 au 17/11/2027 conformément à l'arrêté ministériel n°0956/MIS du 18 novembre 2025

Lot 2 : Construction de trois (03) centres de santé urbains dans les quartiers (Yankafissa, Bromakoté et Jérusalem) dans la commune d'Odienné

NOM DU SOUMISSIONNAIRE	MOTIFS DU REJET
Groupement ETABLISSEMENTS NOUGNIMIN/SN2S	Attributaire sur le lot 7 et ne peut être attributaire de plus d'un lot
BASE 2A SARL	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience Spécifique et l'expérience Spécifique de gestion des aspects ES.
EDD	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience Spécifique et l'expérience Spécifique de gestion des aspects ES.
Groupement UTG-CI SA/IBMI CONSTRUCT	Non-conformités sur l'expérience générale, l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES.
IMS ENTREPRISE NOUVELLE	Non-conformités sur l'Expérience Spécifique de gestion des aspects ES.
ABC CONSTRUCTION SARL	Attributaire sur le lot 8 et ne peut être attributaire de plus d'un lot
BATI CONCEPT	Non-conformités sur les expériences spécifiques de construction et de gestion de contrat et l'expérience spécifique
FERIX SARL	Non-conformités sur la capacité de financement et l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat
YELITE	Non-conformités sur l'expérience spécifique de gestion des aspects ES
LE BATISSEUR	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES
DERIKSA	Non-conformités sur l'expérience spécifique
TERRITORY HOLDING	Non-conformités sur l'expériences spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience Spécifique de gestion des aspects ES
ETS MULTI COLORS	Non-conformités sur l'expérience générale, l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES.
REHOBOTH	Non-conformités sur l'expérience spécifique de gestion des aspects ES
CEC SARL	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et sur l'expérience spécifique de gestion des aspects ES.
LOGISTIQUE SS	Non-conformités sur la Capacité financière (Ligne de Crédit), l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES.
KARIA SARL	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience Spécifique, l'expérience Spécifique de gestion des aspects ES.
INDEX SERVICES	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique, l'expérience spécifique de gestion des aspects ES
Groupement ICC SARL / FATHNEL BTP	Non-conformités l'expérience générale et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES
SGTI	Montant élevé
PROGRESS CONSTRUCTION BTP	Non-conformités sur le délai d'exécution des lots 3 & 8, l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et le personnel pour les autres lots.
ECREAF ETPP	Non conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat
E2CB	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique, l'expérience spécifique, l'expérience spécifique de gestion des aspects ES, le chiffre d'affaires, la capacité financière, le personnel clé et le matériel proposé.
SIEM	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES.
ETS MAGIC SERVICES	Non conformités sur le chiffre d'affaires, l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique, l'expérience spécifique de gestion des aspects ES, le personnel.

NOM DU SOUMISSIONNAIRE	MOTIFS DU REJET
AT MULTISERVICES	Non-conformités sur la Capacité financière, le Chiffre d'affaires annuel moyen, l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique, l'expérience spécifique de gestion des aspects ES, le personnel clé.
SCM	Montant élevé
Groupement ECBTP/ETPES	Non-conformités sur l'Expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, sur l'Expérience Spécifique, sur l'Expérience Spécifique de gestion des aspects ES
E-VENUS	L'entreprise est exclue des procédures de passation de marchés publics pour une période de deux ans à compter du 18/11/2025 au 17/11/2027 conformément à l'arrêté ministériel n°0956/MIS du 18 novembre 2025

Lot 3 : Construction d'un (01) centre de santé dans le quartier (Tialaka) dans la commune de Tengréla et d'un (01) centre de santé urbain dans le quartier Tchogonon extension dans la commune de Boundiali

NOM DU SOUMISSIONNAIRE	MOTIFS DU REJET
Groupement ETABLISSEMENTS NOUGNIMIN/SN2S	Attributaire sur le lot 7 et ne peut être attributaire de plus d'un lot
BASE 2A SARL	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience Spécifique et l'expérience Spécifique de gestion des aspects ES.
EDD	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience Spécifique et l'expérience Spécifique de gestion des aspects ES.
ECBP	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, sur l'expérience spécifique et sur l'expérience spécifique de gestion des aspects ES.
Groupement UTG-CI SA/IBMI CONSTRUCT	Non-conformités sur l'expérience générale, l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES
IMS ENTREPRISE NOUVELLE	Non-conformités sur l'Expérience Spécifique de gestion des aspects ES
ABC CONSTRUCTION SARL	Attributaire sur le lot 8 et ne peut être attributaire de plus d'un lot
BATI CONCEPT	Non-conformités sur les expériences spécifiques de construction et de gestion de contrat et l'expérience spécifique
FERIX SARL	Non-conformités sur la capacité de financement et l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat
YELITE	Non-conformités sur l'expérience spécifique de gestion des aspects ES
LE BATISSEUR	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES
DERIKSA	Non-conformités sur l'expérience spécifique
TERRITORY HOLDING	Non-conformités sur l'expériences spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience Spécifique de gestion des aspects ES
ETS MULTI COLORS	Non-conformités sur l'expérience générale, l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES.
REHOBOTH	Non-conformités sur l'expérience spécifique de gestion des aspects ES.
CEC SARL	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et sur l'expérience spécifique de gestion des aspects ES.
AFRICA PARTNER	Non-conformités sur le personnel clé et le matériel Nombre minimum de bétonnière, d'aiguille vibrante et de compacteurs à main requis par le DAO et par lot n'est pas atteint

NOM DU SOUMISSIONNAIRE	MOTIFS DU REJET
LOGISTIQUE SS	Non-conformités sur la Capacité financière (Ligne de Crédit), l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES.
KARIA SARL	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience Spécifique, l'expérience Spécifique de gestion des aspects ES.
INDEX SERVICES	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique, l'expérience spécifique de gestion des aspects ES
Groupement ICC SARL / FATHNEL BTP	Non-conformités l'expérience générale et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES
PROGRESS CONSTRUCTION BTP	Non-conformités sur le délai d'exécution des lots 3 & 8, l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et le personnel pour les autres lots.
ECREAF ETPP	Non conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat
E2CB	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique, l'expérience spécifique, l'expérience spécifique de gestion des aspects ES, le chiffre d'affaires, la capacité financière, le personnel clé et le matériel proposé.
SIEM	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES.
ENTREPRISE KEITEL SARL	Non-conformités sur l'expérience spécifique et le chiffre d'affaires
ETS MAGIC SERVICES	Non conformités sur le chiffre d'affaires, l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique, l'expérience spécifique de gestion des aspects ES, le personnel.
ESB	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique, la capacité financière, le chiffre d'affaires moyen et le personnel.
SDA-TP	Non-conformités sur l'expérience spécifique
Groupement EGCF SARL/SIGMA 2	Attributaire sur le lot 1 et ne peut être attributaire de plus d'un lot
Groupement ECBTP/ETPES	Non-conformités sur l'Expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, sur l'Expérience Spécifique, sur l'Expérience Spécifique de gestion des aspects ES.

Lot 4 : Construction de cinq (05) centres de santé urbains dans les quartiers (Dokaha, Résidentiel 3, Cidt, Gnambelegue, Fononfla) dans la commune de Korhogo

NOM DU SOUMISSIONNAIRE	MOTIFS DU REJET
Groupement ETABLISSEMENTS NOUGNIMIN/SN2S	Attributaire sur le lot 7 et ne peut être attributaire de plus d'un lot
BASE 2A SARL	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience Spécifique et l'expérience Spécifique de gestion des aspects ES.
TSCI	Non-Conformité sur l'expérience spécifique de gestion des aspects ES
EDD	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience Spécifique et l'expérience Spécifique de gestion des aspects ES.
ECBP	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, sur l'expérience spécifique et sur l'expérience spécifique de gestion des aspects ES.
Groupement UTG-CI SA/IBMI CONSTRUCT	Non-conformités sur l'expérience générale, l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES
IMS ENTREPRISE NOUVELLE	Non-conformités sur l'Expérience Spécifique de gestion des aspects ES

NOM DU SOUMISSIONNAIRE	MOTIFS DU REJET
SMB	Non-conformités sur l'expérience générale, l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES.
EGCOB	Attributaire sur le lot 5 et ne peut être attributaire de plus d'un lot
BATI CONCEPT	Non-conformités sur les expériences spécifiques de construction et de gestion de contrat et l'expérience spécifique
YELITE	Non-conformités sur l'expérience spécifique de gestion des aspects ES
LE BATISSEUR	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES
ECS	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat
TERRITORY HOLDING	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience Spécifique de gestion des aspects ES
REHOBOTH	Non-conformités sur l'expérience spécifique de gestion des aspects ES
ABC SERVICES	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES
CEC SARL	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et sur l'expérience spécifique de gestion des aspects ES.
LOGISTIQUE SS	Non-conformités sur la Capacité financière (Ligne de Crédit), l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES.
KARIA SARL	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience Spécifique, l'expérience Spécifique de gestion des aspects ES.
Groupement ICC SARL / FATHNEL BTP	Non-conformités l'expérience générale et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES
SGTI	Montant élevé
PROGRESS CONSTRUCTION BTP	Non-conformités sur le délai d'exécution des lots 3 & 8, l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et le personnel pour les autres lots.
ECREAF ETPP	Non conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat
E2CB	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique, l'expérience spécifique, l'expérience spécifique de gestion des aspects ES, le chiffre d'affaires, la capacité financière, le personnel clé et le matériel proposé.
SIEM	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES.
AT MULTISERVICES	Non-conformités sur la Capacité financière, le Chiffre d'affaires annuel moyen, l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique, l'expérience spécifique de gestion des aspects ES, le personnel clé.
SCM	Montant élevé
Groupement EGCF SARL/SIGMA 2	Attributaire sur le lot 1 et ne peut être attributaire de plus d'un lot
Groupement ECBTP/ETPES	Non-conformités sur l'Expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, sur l'Expérience Spécifique, sur l'Expérience Spécifique de gestion des aspects ES
E-VENUS	L'entreprise est exclue des procédures de passation de marchés publics pour une période de deux ans à compter du 18/11/2025 au 17/11/2027 conformément à l'arrêté ministériel n°0956/MIS du 18 novembre 2025

Lot 5 : Construction de trois (03) centres de santé urbains dans les quartiers (Klofouakaha, Pornakaha, Cocody) dans la commune de Korhogo

NOM DU SOUMISSIONNAIRE	MOTIFS DU REJET
Groupement ETABLISSEMENTS NOUGNIMIN/SN2S	Attributaire sur le lot 7 et ne peut être attributaire de plus d'un lot
BASE 2A SARL	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience Spécifique et l'expérience Spécifique de gestion des aspects ES.
TSCI	Non-Conformité sur l'expérience spécifique de gestion des aspects ES
EDD	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience Spécifique et l'expérience Spécifique de gestion des aspects ES.
ECBP	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, sur l'expérience spécifique et sur l'expérience spécifique de gestion des aspects ES.
Groupement UTG-CI SA/IBMI CONSTRUCT	Non-conformités sur l'expérience générale, l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES
IMS ENTREPRISE NOUVELLE	Non-conformités sur l'Expérience Spécifique de gestion des aspects ES
ABC CONSTRUCTION SARL	Attributaire sur le lot 8 et ne peut être attributaire de plus d'un lot
BATI CONCEPT	Non-conformités sur la capacité de financement et l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat
FERIX SARL	Non-conformités sur l'expérience spécifique de gestion des aspects ES
YELITE	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES
LE BATISSEUR	Non-conformités sur l'expérience spécifique, l'expérience spécifique de gestion des aspects ES et le personnel (Responsable HSE).
ECS	Non-conformité sur le délai d'exécution
DERIKSA	Non-conformités sur l'expérience spécifique
TERRITORY HOLDING	Non-conformités sur l'expériences spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience Spécifique de gestion des aspects ES
REHOBOTH	Non-conformités sur l'expérience spécifique de gestion des aspects ES
ABC SERVICES	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES
CEC SARL	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et sur l'expérience spécifique de gestion des aspects ES.
LOGISTIQUE SS	Non-conformités sur la Capacité financière (Ligne de Crédit), l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES.
KARIA SARL	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience Spécifique, l'expérience Spécifique de gestion des aspects ES..
Groupement ICC SARL / FATHNEL BTP	Non-conformités l'expérience générale et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES
PROGRESS CONSTRUCTION BTP	Non-conformités sur le délai d'exécution des lots 3 & 8, l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et le personnel pour les autres lots.
ECREAF ETTP	Non conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat
E2CB	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique, l'expérience spécifique, l'expérience spécifique

NOM DU SOUMISSIONNAIRE	MOTIFS DU REJET
	de gestion des aspects ES, le chiffre d'affaires, la capacité financière, le personnel clé et le matériel proposé.
SIEM	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES.
SCM	Montant élevé
Groupement EGCF SARL/SIGMA 2	Attributaire sur le lot 1 et ne peut être attributaire de plus d'un lot
Groupement ECBTP/ETPES	Non-conformités sur l'Expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, sur l'Expérience Spécifique, sur l'Expérience Spécifique de gestion des aspects ES
E-VENUS	L'entreprise est exclue des procédures de passation de marchés publics pour une période de deux ans à compter du 18/11/2025 au 17/11/2027 conformément à l'arrêté ministériel n°0956/MIS du 18 novembre 2025

Lot 6 : Construction de quatre (04) centres de santé urbains dans les quartiers (Douane 4, Gbamblekaha, M'bagnan et Kafalovogo) dans la commune de Ferkessedougou

NOM DU SOUMISSIONNAIRE	MOTIFS DU REJET
Groupement ETABLISSEMENTS NOUGNIMIN/SN2S	Attributaire sur le lot 7 et ne peut être attributaire de plus d'un lot
BASE 2A SARL	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience Spécifique et l'expérience Spécifique de gestion des aspects ES.
EDD	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience Spécifique et l'expérience Spécifique de gestion des aspects ES.
Groupement UTG-CI SA/IBMI CONSTRUCT	Non-conformités sur l'expérience générale, l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES
IMS ENTREPRISE NOUVELLE	Non-conformités sur l'Expérience Spécifique de gestion des aspects ES
ABC CONSTRUCTION SARL	Attributaire sur le lot 8 et ne peut être attributaire de plus d'un lot
EGCOB	Attributaire sur le lot 5 et ne peut être attributaire de plus d'un lot
BATI CONCEPT	Non-conformités sur les expériences spécifiques de construction et de gestion de contrat et l'expérience spécifique
YELITE	Non-conformités sur l'expérience spécifique de gestion des aspects ES
LE BATISSEUR	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES
ECS	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat
TERRITORY HOLDING	Non-conformités sur l'expériences spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience Spécifique de gestion des aspects ES
ECM	Attributaire sur le lot 4 et ne peut être attributaire de plus d'un lot
REHOBOTH	Non-conformités sur l'expérience spécifique de gestion des aspects ES
CEC SARL	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et sur l'expérience spécifique de gestion des aspects ES.).
LOGISTIQUE SS	Non-conformités sur la Capacité financière (Ligne de Crédit), l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES.

NOM DU SOUMISSIONNAIRE	MOTIFS DU REJET
KARIA SARL	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience Spécifique, l'expérience Spécifique de gestion des aspects ES.
Groupement ICC SARL / FATHNEL BTP	Non-conformités l'expérience générale et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES
SGTI	Montant élevé
PROGRESS CONSTRUCTION BTP	Non-conformités sur le délai d'exécution des lots 3 & 8, l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et le personnel pour les autres lots.
ECREAF ETPP	Non conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat
SIEM	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES.
Groupement EGCF SARL/SIGMA 2	Attributaire sur le lot 1 et ne peut être attributaire de plus d'un lot
Groupement ECBTP/ETPES	Non-conformités sur l'Expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, sur l'Expérience Spécifique, sur l'Expérience Spécifique de gestion des aspects ES
E-VENUS	L'entreprise est exclue des procédures de passation de marchés publics pour une période de deux ans à compter du 18/11/2025 au 17/11/2027 conformément à l'arrêté ministériel n°0956/MIS du 18 novembre 2025

Lot 7 : Construction de trois (03) centres de santé urbains dans les quartiers (Nioronigue, Brahimavogo et Aviation) dans la commune de Ouangolodougou

NOM DU SOUMISSIONNAIRE	MOTIFS DU REJET
BASE 2A SARL	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience Spécifique et l'expérience Spécifique de gestion des aspects ES.
EDD	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience Spécifique et l'expérience Spécifique de gestion des aspects ES.
IVOIRE SERVICES	Attributaire sur le lot 6 et ne peut être attributaire de plus d'un lot
ECBP	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, sur l'expérience spécifique et sur l'expérience spécifique de gestion des aspects ES.
Groupement UTG-CI SA/IBMI CONSTRUCT	Non-conformités sur l'expérience générale, l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES
IMS ENTREPRISE NOUVELLE	Non-conformités sur l'Expérience Spécifique de gestion des aspects ES
ABC CONSTRUCTION SARL	Attributaire sur le lot 8 et ne peut être attributaire de plus d'un lot
BATI CONCEPT	Non-conformités sur les expériences spécifiques de construction et de gestion de contrat et l'expérience spécifique
FERIX SARL	Non-conformités sur la capacité de financement et l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat
YELITE	Non-conformités sur l'expérience spécifique de gestion des aspects ES
LE BATISSEUR	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES

NOM DU SOUMISSIONNAIRE	MOTIFS DU REJET
DERIKSA	Non-conformités sur l'expérience spécifique
TERRITORY HOLDING	Non-conformités sur l'expériences spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience Spécifique de gestion des aspects ES
REHOBOTH	Non-conformités sur l'expérience spécifique de gestion des aspects ES
CEC SARL	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et sur l'expérience spécifique de gestion des aspects ES.
LOGISTIQUE SS	Non-conformités sur la Capacité financière (Ligne de Crédit), l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES.).
KARIA SARL	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience Spécifique, l'expérience Spécifique de gestion des aspects ES.
INDEX SERVICES	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique, l'expérience spécifique de gestion des aspects ES
Groupement ICC SARL / FATHNEL BTP	Non-conformités l'expérience générale et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES
PROGRESS CONSTRUCTION BTP	Non-conformités sur le délai d'exécution des lots 3 & 8, l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et le personnel pour les autres lots.
ECREAF ETTP	Non conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat
SIEM	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES.
SDA-TP	Non-conformités sur l'expérience spécifique.
Groupement EGCF SARL/SIGMA 2	Attributaire sur le lot 1 et ne peut être attributaire de plus d'un lot
Groupement ECBTP/ETPES	Non-conformités sur l'Expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, sur l'Expérience Spécifique, sur l'Expérience Spécifique de gestion des aspects ES
E-VENUS	L'entreprise est exclue des procédures de passation de marchés publics pour une période de deux ans à compter du 18/11/2025 au 17/11/2027 conformément à l'arrêté ministériel n°0956/MIS du 18 novembre 2025

Lot 8 : Construction de deux (02) centres de santé urbains dans les quartiers de Gboronkiera et de Binguitédouo de la commune de Bouna

NOM DU SOUMISSIONNAIRE	MOTIFS DU REJET
Groupement ETABLISSEMENTS NOUGNIMIN/SN2S	Attributaire sur le lot 7 et ne peut être attributaire de plus d'un lot
BASE 2A SARL	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience Spécifique et l'expérience Spécifique de gestion des aspects ES.
Groupement UTG-CI SA/IBMI CONSTRUCT	Non-conformités sur l'expérience générale, l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES
IMS ENTREPRISE NOUVELLE	Non-conformités sur l'Expérience Spécifique de gestion des aspects ES
BATI CONCEPT	Non-conformités sur les expériences spécifiques de construction et de gestion de contrat et l'expérience spécifique

NOM DU SOUMISSIONNAIRE	MOTIFS DU REJET
FERIX SARL	Non-conformités sur la capacité de financement et l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat
YELITE	Non-conformités sur l'expérience spécifique de gestion des aspects ES
LE BATISSEUR	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES
DERIKSA	Non-conformités sur l'expérience spécifique
TERRITORY HOLDING	Non-conformités sur l'expériences spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience Spécifique de gestion des aspects ES
REHOBOTH	Non-conformités sur l'expérience spécifique de gestion des aspects ES.
CEC SARL	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et sur l'expérience spécifique de gestion des aspects ES.
LOMANA PRESTATIONS ET SERVICES	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique.
AFRICA PARTNER	Non-conformités sur le personnel clé et le matériel Nombre minimum de bétonnière, d'aiguille vibrante et de compacteurs à main requis par le DAO et par lot n'est pas atteint
LOGISTIQUE SS	Non-conformités sur la Capacité financière (Ligne de Crédit), l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES.
KARIA SARL	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience Spécifique, l'expérience Spécifique de gestion des aspects ES.
INDEX SERVICES	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique, l'expérience spécifique de gestion des aspects ES
Groupement ICC SARL / FATHNEL BTP	Non-conformités l'expérience générale et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES
PROGRESS CONSTRUCTION BTP	Non-conformités sur le délai d'exécution des lots 3 & 8, l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et le personnel pour les autres lots.
ECREAF ETTP	Non conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat
SIEM	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique et l'expérience spécifique de gestion des aspects ES.
ENTREPRISE KEITEL SARL	Non-conformités sur l'expérience spécifique et le chiffre d'affaires
ESB	Non-conformités sur l'expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, l'expérience spécifique, la capacité financière, le chiffre d'affaires moyen et le personnel.
SDA-TP	Non-conformités sur l'expérience spécifique
Groupement EGCF SARL/SIGMA 2	Attributaire sur le lot 1 et ne peut être attributaire de plus d'un lot
Groupement ECBTP/ETPES	Non-conformités sur l'Expérience spécifique de construction et de gestion de contrat, sur l'Expérience Spécifique, sur l'Expérience Spécifique de gestion des aspects ES

Pour toutes informations complémentaires, prière de contacter :

Unité de Coordination des Projets PARU/PDDIVS située à Cocody II Plateaux, 7^{ème} Tranche quartier Zinsou, en face de l'agence commerciale Côte d'Ivoire Télécom. En venant du Café de Versailles, 5^{ème} rue à droite, lot 2818, îlot 234.

Tél : (+225) 27 22 21 57 97 / Cél : (+225) 01 02 77 02 74

Email : olazeni@gmail.com avec copie jm.koudou@pddivs.ci